



Le 15 mai 2024

Madame Carole Pigeon
Directrice générale et greffière-trésorière par intérim
MUNICIPALITE DE DURHAM-SUD
33, rue Principale
Durham-Sud (Québec) J0H 2C0

N/Réf. : SHE-23008310-A0 (DUSM)

Objet : Rue Principale
Construction de trottoirs
Analyse des soumissions

Madame,

Nous avons procédé à l'analyse des soumissions reçues le 9 mai dernier relativement au projet mentionné en rubrique. Les résultats obtenus sont les suivants :

RANG	SOUSSIONNAIRES	MONTANT DÉPOSÉ AVEC TAXES	REMARQUES
1	Pavages Maska inc.	153 246,99 \$	Conforme
2	Eurovia Québec Construction inc.	178 658,62 \$	Conforme
3	Lambert & Grenier inc.	205 391,34 \$	Conforme

Lors de l'analyse des soumissions, aucune anomalie n'a été constatée.

Conséquemment, sous réserve des fonds disponibles et de l'avis légal de votre contentieux, nous vous suggérons d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Pavages Maska inc. pour un montant de 153 246,99 \$ (incluant les taxes).

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Frédéric Blais, ing.

p. j. Analyse des soumissions